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第一部分  考 试 说 明

投标人在组织监理人员复习前，务必先阅读本说明：
为保证参与京沪高速铁路工程监理的人员素质，切实发挥好工程监理的作用，根据京沪高速铁路土建工程监理招标文件要求，在开标前，对通过资格审查并购买招标文件的监理人拟派上场的监理人员进行基本知识考试，并将考试结果作为评标内容之一纳。有关说明如下：

一、考试范围和内容

（一）考试范围

	1
	铁建设[2005]160号
	客运专线铁路轨道工程施工质量验收暂行标准

	2
	铁建设[2005]160号
	客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准

	3
	铁建设[2005]160号
	客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准

	4
	铁建设[2005]160号
	客运专线铁路隧道工程施工质量验收暂行标准

	5
	铁建设[2005]160号
	铁路混凝土工程施工质量验收补充标准

	6
	铁建设[2006]141号
	发布《客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准》等九项铁路工程建设标准局部修订条文

	7
	铁建设[2007]140号
	发布《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》局部修订条文

	8
	铁建设[2007]159号
	发布《铁路路基工程施工质量验收标准》等十九项铁路工程施工质量验收标准局部修订条文

	9
	TZ210-2005
	铁路混凝土工程施工技术指南

	10
	TZ211-2005
	客运专线铁路轨道工程施工技术指南

	11
	TZ212-2005
	客运专线铁路路基工程施工技术指南

	12
	TZ213-2005
	客运专线铁路桥涵工程施工技术指南

	13
	TZ214-2005
	客运专线铁路隧道工程施工技术指南

	14
	铁建设[2006]158号
	客运专线铁路无砟轨道铺设条件评估技术指南

	15
	铁建设[2006]189号
	客运专线无砟轨道铁路工程测量暂行规定

	16
	TB10402-2007 
	铁路建设工程监理规范

	17
	招标资格预审文件和招标文件中有关监理管理工作要求

	18
	铁道部工程监理岗位培训教材中的基本知识

	19
	国家和铁道部有关工程监理法规中的基本规定


（二）考试组织和考题形式
考务工作由铁道部人才中心组织，在北京铁道科学院、成都西南交大、长沙中南大学设置三个考点，实行计算机随机抽题答题，考题均为单选题，考试60分钟，每人需答题100个，满分100分。考题主要从考试范围和练习题中选取。
三、时间安排

初步安排考试时间为2007年12月29、30日两天，具体考试时间另行公告执行。
四、有关要求和提示
1.招标人除提供本说明和练习题外，不组织任何形式的培训和辅导、不提供练习题答案。

2.具体考务工作的有关要求均以铁道部人才考试中心的书面通知要求为准。有关考务工作请与铁道部人才考试中心联系，有关复习资料和练习题事宜请与招标人联系。
3.为方便汇总统计个投标联合题共同考试成绩，填写报名表时，人员姓名排序务必与投标《资格预审申请文件》附件Ⅲ－18中姓名顺序一致。在按铁道部人才考试中心报名信息要求提交时，也同时发招标人信箱一份。
联系人：
招 标 人：    卫 来 贵  010-51820306  13910732880
传    真：010-51820375

电子邮箱：a07wLg@zt17.com.cn

   部人才考试中心：张芳芳  010-51846679  13718814178
                   电子邮箱：ffzh0196@sina.com

第二部分  练习题
（均为单选题，每题只有一个正确答案）
一、  共32个题

1. 桥梁桩基施工中，如果桩基是摩擦桩，如设计无要求时，则桩底沉碴厚度不大于（  ）。

A. 5cm    B. 10cm  C. 15cm    D. 20cm

2. 桥梁桩基施工中，则下列说法正确的是（     ）。

A. 桩底沉碴厚度必须符合设计或规范要求    B. 摩擦桩桩底沉碴厚度不受限制 

C. 采用加深钻孔深度方法代替情况          D. 桩底沉碴厚度越少越好
3. 下列四组工序中，监理人员必须旁站的是（      ）。

A.桩基下钢筋笼、灌注混凝土、防水层铺设    B.钢筋绑扎、灌注混凝土

C.混凝土养护、预应力混凝土张拉            D. 钢筋绑扎、灌注混凝土、防水层铺设
4. 隧道衬砌完工后，应进行雷达检测，其检测项目为（     ）。

A. 衬砌厚度、渗水情况、衬砌内部钢架和钢筋分布情况  

B. 衬砌厚度、衬砌背后的回填密实度、混凝土强度  
C. 混凝土耐久性、衬砌背后的回填密实度、衬砌内部钢架和钢筋分布情况      

D. 衬砌厚度、衬砌背后的回填密实度、衬砌内部钢架和钢筋分布情况  
5. 监理人员指（     ）三类人员。

A. 总监、副总监、监理组长           B. 总监、监理工程师、监理员

C. 监理工程师、试验人员和测量人员   D. 监理员人员、管理人员、服务人员
6. 监理规范中规定监理工作用表包括（    ）三类。

A. TA、TB、TC                       B. 监理日志、监理月报、监理总结

C. 质量记录、检验批、隐蔽检查证     D. T1、T2、T3
7. 监理日记记录内容不包括（   ）。

A. 工程试验或监测情况    B. 巡检或旁站情况   
C. 单位日程管理和要求    D. 时间、地点和气候情况
8. 监理日志记录内容包括（   ）。

A. 当日施工情况和详细监理工作        B. 当日详细施工情况和主要监理工作
C. 当日详细施工情况和详细监理工作    D. 当日施工情况和主要监理工作
9. 下列对监理工作说法正确的是（   ）。

A. 施工日志由监理员填写             B. 施工日记由总监填写

C. 总监每月检查一次项目监理日志     D. 总监每月检查一次监理日记

10. 在监理工作质量、安全、工期、投资、环保“五大”控制中，下列说法正确的是（     ）。

A. 以安全、质量控制为重点   B. 都是重点   C. 以质量为重点   D. 以质量和进度为重点
11. 隧道高程贯通误差的限差为(    )。
A：50mm

B：60mm

C：70mm

D：80mm

12. 当路堤高度小于20m时，可按平均堤高的(    )预留沉降加高量。
A：0～0.5%

B：0～1.5%

C：0～2%

D：0～2.5%
13 路基分层填筑时，上一层填土压实后的局部凹凸差不大于(    )。
A：15mm

B：20mm

C：25mm

D：30mm

14. 隧道内采用砼宽轨枕道床时，进行道床上铺碴，其道碴槽砼的强度至少应达到设计强度的(    )。
A：70％


B：60％


C：50％


D：80％

15 隧道铺底厚度的施工误差为(    )。
A：小于25mm

B：小于30mm

C：小于50mm

D：小于40mm

16 客运专线铁路路基工程设计的主要控制因素是(      )。
A：只考虑强度控制设计

B：强度控制设计为主，变形控制设计为辅

C：只考虑变形控制设计

D：变形控制设计为主，强度控制设计为辅， 

17 下列(      )项不是客运专线路基工程的特点。
A：设计理念新，结构标准高

B：填料标准高

C：工后沉降和沉降率控制严格

D：路堤施工的工期短

18 高速铁路路基过渡段工后沉降量不应超过(    ) cm。
A：3


B：5


C：15


D：30

19 秦沈线首次在基床表层采用了60cm厚的级配碎石结构，下列(      )项是不正确的。
A：级配碎石结构增强了线路强度
B：级配碎石结构能够防止道碴压入基床及基床土进入道碴层
C：级配碎石结构能够防止发生翻浆冒泥等基床病害
D：级配碎石结构能够有效集中作用到基床土面上的动应力
20 高速铁路桥梁墩台基础的沉降应严格控制，对于无碴桥面桥梁，墩台工后均匀沉降量不应超过(    ) mm。
A：20

B：30

C：40

D：50

21 为了降低及缓解空气动力学效应，下列做法(      )项是不正确的。
A：采用密封车辆


B：尽可能减少隧道有效净空面积

C：减少车辆横断面积

D：在洞口增设缓冲结构

22 高速铁路隧道铺底厚度应不小于(    ) cm。
A：20


B：30


C：40


D：50

23 随着秦沈客运专线的建成，轨道设计施工理念发生了变化，下列(      )项不是轨道设计的发展方向。
A：平顺性


B：可靠性


C：耐久性


D：弹性变化

24 原地面填筑路堤施工，检查地面横坡陡于1:2.5的基底的施工情况，挖台阶应自下而上进行，要求完整密实，大致平齐且宽度不小于(      )。
A：0.5m


B：1.0m


C：1.5m


D：2.0m

25 桥台的回填要严格控制，需等到混凝土强度达到设计强度的(        )才能开始
A：50％


B：60％


C：70％


D：80％

26 下列不属于桥梁工程施工监理内容的是（      ）。
A：按设计和施工规范要求对施工过程进行监督检查(包括试验检查)
B：对隐蔽工程、重点部位或关键工序进行旁站
C：审查竣工技术文件(或桥后测量资料、各项试验检验资料等)
D：洞门与洞口土石方，桥涵、挡墙等工程相互关系和施工衔接情况，是否对洞内施工或洞口场地布置有影响
27 隧道工程施工监理的重点不包括（      ）。
A：施工前监理工程师与承包单位共同对设计图文件进行详细的分析了解，并与现场实际进行核实。
B：检查和复核承包单位测量放线资料，审批承包单位开工报告，符合要求后由总监理工程师下达工程开工指令。
C：在隧道施工过程中，要求承包单位实施全过程控制、事前控制，严格按设计文件、规范组织施工。
D：检查承包单位自产，自购的道渣、碎石和砂等材料的物理力学指标试验报告是否符合规范要求。
28 隧道施工中，要求（          ）制订切实可行的防塌、防水措施，备足有关施工机具材料，加强安全施工教育，确保安全施工。
A：承包单位


B：监理单位


C：监理工程师


D：管理人员

29 下列关于铁路轨道道岔铺设要求不正确的是（        ）
A：在困难条件下道岔位置前后可移动不大于6.25m，一些特殊部位除外
B：道岔轨型必须与与其连接的主要线的轨型完全一致
C：设有轨道电路的道岔，不同轨型连接处，不得设置绝缘接头
D：道岔铺设后，当连接线未铺设前，辄叉后必须加铺一节临时钢轨
30 中线贯通测量时，当复测与定测成果的较差在规范允许范围内时，应采用（      ）。
A：定测成果


B：复测成果


C：再次测量

D：两成果的平均数

31 一般情况直线隧道长度大于1000m，曲线隧道长度大于（       ）均应根据横向贯通精度要求进行隧道平面测量设计。
A：400m


B：500m


C：600m


D：700m

32 对检查复杂特大桥及重要大桥的控制测量的要求不包括（      ）。
A：控制网的等级和精度应按测规规定执行
B：测量的斜距应加仪器常数改正，气象改正，倾斜改正，投影于轨底(或墩台)高程的改正。
C：用极限误差椭圆原理计算的投影于桥中线上的位移应小于5m
D：水准测量等级的适用范围应按测规规定执行。
二、  共75个题
1. 水泥储运过程中，（  ）不符合标准要求。

A. 装运水泥的车、船应有棚盖。  

B. 贮存水泥的仓库应设在地势较高处，周围不应设排水沟。  

C. 在装卸、搬移过程中不得抛掷袋装水泥。    

D. 临时露天堆放时应上盖下垫。

2. 下列外加剂的性能中，（   ）不是品质优异的外加剂应具备的性能。

A. 引气量大             B. 坍落度损失小  

C. 减水率高             D. 能明显提高混凝土耐久性
3. 当设计无具体要求时，混凝土拌和物入模含气量应符合《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》中的相关规定。下列（   ）与标准要求不一致。
A. 冻融作用等级为D1时含气量≥4.0%   

B. 冻融作用等级为D2时含气量≥5.0%    

C. 无抗冻要求时含气量也不作要求    

D. 冻融作用等级为D4时含气量≥5.5%

4. 配合比应根据原材料品质、混凝土设计强度等级、混凝土耐久性以及施工工艺对工作性的要求，通过计算、试配、调整等步骤选定；还应遵循一些基本规定。下列（   ）与基本规定不符。

A. C30及以下混凝土的胶凝材料总量不宜高于400kg/m3    

B. 混凝土水胶比不得大于0.45    

C. C50及以上混凝土不宜高于500 kg/m3。    

D. C35～C40混凝土不宜高于450 kg/m3

5. 预应力混凝土预制梁试生产前，应进行混凝土配合比选定试验，制作各种混凝土耐久性试件，进行耐久性试验。以下各项试验中，（   ）可以不做。

A. 抗冻性    B. 抗渗性   C. 抗氯离子渗透性    D. 耐磨性

6. 预应力预制梁生产过程中主要有三类检验，项目（    ）不属于此三类检验。

A. 原材料和配件检验  B. 预制梁型式检验  C. 出场检验  D. 进场检验
7. 混凝土的质量检验一般按三个阶段进行，下列项目（    ）不属于此三个阶段。

A. 施工前检验    B. 随机抽检    C. 施工后检验    D. 施工过程检验

8. 胶凝材料是配制混凝土的水泥以及各种矿物掺和料的总称，（    ）不属于胶凝材料的组份。

A. 粉煤灰    B. 石粉    C. 磨细矿渣粉    D. 硅灰

9. 客运专线高性能混凝土质量密度一般应达到（   ）。

A. 2200～2550kg/m3           
B. 2000～2220kg/m3  

C. 2200kg/m3以下             
D. 2400kg/m3

10. 当粗骨料为碎卵石，碎卵石的强度用（   ）表示。

A. 岩石抗压强度   B. 坚固性   C. 压碎指标值   D. 针、片状颗粒含量

11. 混凝土施工过程中，以下几项要求中正确的是（   ）。

A. 混凝土应分层施工，留置施工缝。    

B. 当运到现场的混凝土离析时，浇筑前应再次加水搅拌。    

C. 当下层混凝土初凝后浇筑上一层混凝土时，应按施工缝进行处理。    

D. 混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的终凝时间。

12. 混凝土施工过程中，以下几项规定中，错误的是（      ）。
A. 经过标定的计量设备在大修后可直接使用    

B. 混凝土应采用强制式搅拌机搅拌    

C. 搅拌站计量系统应定期检定    

D. 每一工班正式称量前，应对计量设备进行检查
13 建立基础平面控制网（CPⅠ）时，GPS点对之间的距离应小于（   ）。
A. 2km
B. 4km
C. 10km
D. 30km
14  定测时需要建立线路控制网（CPⅡ），如果采用GPS测量，其等级为（   ）。
A. D 级GPS. B  C级GPS
C. 级GPS
D.  A 级GPS

15.  建立CPⅡ时，使用的全站仪测角精度应不低于（   ）。 

A. 1″
B. 2″ 
C. 3 ″ 
D. 4″
16  采用导线测量方法建立CPⅡ或是CPⅢ时，如使用DJ1测量仪，其2C较差应不大于（    ）。
A. 6 ″   B. 8 ″     C. 9 ″    D. 13″
17.  采用导线法CPⅢ控制点宜设于线路外侧，距线路中线的距离一般为（   ）。
A. 100～150m
B. 200m 
C. 10～20m 
D. 3～4m
18.  无碴轨道对线下基础变形限制严格，一般地段路基工后沉降量要求（   ）。
A. ≤10mm    B. ≤15mm  
C. ≤20mm 
D. ≤25mm

19、预制箱梁梁体变形控制严格，徐变上拱值控制在（     ）以内。

A. ±L/2500mm    B. ±L/3000mm     C. ±L/3500mm     D. ±L/4000mm 

20、预制箱梁养护要求高，蒸汽养护时梁体芯部混凝土温度和内外温差通常情况下，分别不宜超过（    ）。

A. 40℃和10℃      B. 50℃和10℃       C. 60℃和15℃       D. 70℃和`15℃
21、箱梁吊装移运过程中四个支点平整度要求较高，保证每支点实际反力与四个支点的反力平均值相差不超过±5%或四个支点不平整量不大于（   ）。

A. 1mm       B. 2mm       C. 3mm       D. 4mm

22、每孔32m预制箱梁混凝土方量为327.7m3，重量为819.25t，根据箱梁浇筑时间要求，不得超过（     ）的规定要求。

A. 5h      B. 6h      C. 7h     D.没有时间限值

23、浇筑过程中混凝土的下落高度应控制在（    ）以内，以免造成离析，并禁止管道口直接对腹板槽倾倒混凝土。

A. 5m        B. 4m        C. 3m        D. 2m

24、梁体养护期间及撤除保温设施时，应采取措施保证梁体混凝土芯部与表层、表层与环境温差不应超过（    ）。

A. 15℃     B. 20℃    C. 25℃       D. 30℃

25、在后张预应力混凝土管道压浆中，水泥浆搅拌结束至压入管道的时间间隔不应超过（     ）。

A. 15min   B. 20min    C. 30min     D. 40min

26、当箱梁混凝土强度达到设计强度的80%并且弹性模量达到设计要求后，即可进行早期部分张拉。在梁体混凝土强度达到（     ）方能进行终张拉。

A. 设计强度的90%且弹性模量都达90%时，混凝土龄期满足8d以上

B. 设计强度的100%且弹性模量都达100%时，混凝土龄期满足10d以上

C. 设计强度的100%且弹性模量都达100%时，混凝土龄期满足14d以上

D. 设计强度的100%且弹性模量都达100%时，混凝土龄期满足28d以上

27、当（    ）时，应采取保温措施，并按冬季施工处理。。

A. 昼夜平均气温低于8℃或最低气温低于0℃
B. 昼夜平均气温低于5℃或最低气温低于0℃
C. 昼夜平均气温低于5℃或最低气温低于-3℃
D. 昼夜平均气温低于8℃或最低气温低于-3℃
28、混凝土原材料应严格按照施工配合比要求进行准确称量，称量最大允许偏差应符合下列规定(按重量计)：胶凝材料(水泥、掺合料等)±1%；外加剂±1%；骨料(     )；拌合用水±1%。
A. ±1%    B. ±2%     C. ±5%       D. ±10%

29、以下有关常用模板的设计原则，说法错误的是(     )。

A. 宜优先使用木板；

B. 在计算荷载下，对模板、支架及拱架结构按受力程序分别验算其强度、刚度及稳定性；

C. 模板板面之间应平整，接缝严密，不漏浆，保证结构物外露面美观，线条流畅,可设倒角；

D. 结构简单，制作、装拆方便；

30、细骨料碱活性应采用(     )进行检验。
A. 砂浆棒法                         B.亚甲蓝试验    

C. 硫酸钠溶液循环浸泡法             D. 岩相法

31、大体积混凝土应采用分层施工，一般每层厚度可为（    ）。

A. 0.5m～1.0m     B. 1.0m～1.5m  C. 1.5m～1.8 m    D. 1.8m～2.0m

32、炎热季节搅拌混凝土时，宜采取措施来控制水泥的入搅拌机温度不大于（   ）

A. 20℃   B. 40℃  C. 60℃      D. 80℃

33、混凝土的耐久性不包括（     ）。

A. 抗侵蚀     B. 强度      C. 抗渗      D. 抗冻

34、对于泥浆护壁成孔时泥浆作用的不正确说法是（    ）。

A．浮碴          
B．减少土的含水量

C．护壁                
D．防止流沙

35．钻孔灌注桩施工过程中,若发现泥浆突然漏失，可能的原因是（     ）。

A．护筒变形             
B．塌孔

C．卡钻                
D．断桩
36．采用泥浆护壁成孔作业时，护筒内的泥浆面应(     )地下水位。 

A．低于   B．等于   C．高于    D．没有要求

37．泥浆护壁泥皮的厚度对（    ）影响很大。

A．钻井速度                 
B．桩土间接触摩擦力

C．护筒埋设                 
C．排钻渣时的排浆量
38、防水板的搭接缝焊接质量检查应按（    ）检查。

A. 敲击法      B. 观察法     C. 超声波方法    D. 充气法

39、质量控制方法之一的PDCA循环中的D环节指的是（    ）。

A. 计划      B. 检查       C. 执行      D. 总结
40、《客运专线铁路隧道工程施工技术指南》 TZ 214—2005规定：拱脚和墙脚以上（   ）范围内严禁欠挖。

A. 0.5m      B. 1.2m       C. 1.5m       D. 1m

41、防水板之间的搭接缝应采用双焊缝、调温、调速热楔式功能的自动爬行式热合机热熔焊接，细部处理或修补采用手持焊枪，单条焊缝的有效焊接宽度不应小于（     ）。

A. 8mm      B. 10mm       C. 1.2mm       D. 1.5mm

42、评价喷混凝土的质量，主要是指标不包括（     ）

A. 喷混凝土强度       
B. 喷混凝土刚度

C. 密实度             
D. 喷混凝土厚度

43. 施工单位在施工过程中，每道工序自检合格后，应按（    ）程行执序。

A、即可进行下道工序施工；

B、下道工班认可后即可进行下道工序施工；

C、报监理工程师检查合格后方可进行下道工序施工；

D、报监理员检查合格后方可进行下道工序施工；

44.现场监理机构和人员要做好每天的监理记录，在铁道部监理规范中，分别称为（    ）。

A、监理日记、监理日志  B、监理日志、监理日记

C、监理要点、监理日记  D、监理日志、监理笔记

45.高性能混凝土与普通混凝土的主要区别是增加了耐久性指标，下列指标中属于耐久性的是（    ）。

A、抗压强度    B、电通量  C、塌落度  D、抗折强度

46.工后沉降是高速铁路基础工程质量控制的重要指标，其含义是指（     ）。 

A、桥、隧、路、涵洞等基础部分完工后的沉降量；

B、桥、隧、路、涵洞等工程连接处的沉降差异量；

C、桥、隧、路、涵洞等主体工程全部完工后的沉降量；

D、在轨道工程完成后，桥、隧、路、涵洞等基础设施产生的沉降量；

47.京沪高速铁路设计文件规定无碴轨道允许一般地段的桥梁和路基工程的工后沉降值分别是（      ）。 

A、30mm和50mm      B、15mm和20mm 

C、50mm和30mm      D、20mm和15mm

48. 京沪高速铁路设计文件规定有碴轨道允许一般地段的桥梁和路基工程的工后沉降值分别是（     ）。 

A、30mm和50mm      B、15mm和20mm 

C、50mm和30mm      D、20mm和15mm

49.在混凝土结构中，混凝土保护层厚度是重要的质量控制指标，为保证其厚度，需要采用垫块进行支垫，但不同结构对垫块的材质要求不同，适合混凝土预制箱梁的垫块为（    ）。

A、耐腐蚀塑料垫块      B、高强度砂浆垫块  

C、不低于梁体强度的混凝土垫块    D、高强度石块

50．站后工程与站前工程的连接或交叉工序叫接口工序，接口工序正确的做法是（   ）。

A、在站前工程施工过程中提前施作或预留；

B、在站前工程完成后再进行补做；

C、在站前工程施工过程中，有关接口工序和部分站前工程一起留下不做，交由站后工序再做；

D、上述三种方式均可。

51. 铁道部“铁建设〔2007〕150号”文要求监理单位加强对工程变形的平行观测，并提出了平行检测频率要求和平行观测方法，则监理单位应按下列（    ）方式进行平行检测。

A、监理单位派专业人员进行独立测量。

B、监理单位派专业人员采用与施工单位观测人员“换手测量”的方式同步进行。

C、监理单位派专业人员对施工单位观测人员进行现场旁站见证。

D、监理单位派专业人员对施工单位观测人员进行抽查复核。

52.京沪高速铁路招标文件要求监理工作主要内容是“五控制、两管理、一监督、一协调”，其具体含义是（     ）。

A、质量、安全、工期、合同、环保控制，投资和信息管理，文明施工监督，各方关系的协调。
B、质量、安全、进度、投资、环保控制，合同和信息管理，文明施工监督，各方关系的协调。
C、质量、安全、工期、进度、环保控制，合同和信息管理，文明施工监督，各方关系的协调。
D、质量、文明施工、进度、投资、环保控制，合同和信息管理，安全监督，各方关系的协调。
53.京沪高速铁路招标文件要求监理单位在现场建立（    ）两级试验室。

A、项目试验室和监理组试验室      B、中心试验室和项目试验室
C、中心试验室和工地试验室        D、项目试验室和工地试验室
54、铁道部“铁建设〔2007〕150号”文件规定监理单位应全过程对变形进行平行观测，并将路基和过渡段作为监测的重点，要求在一般地段和地质复杂、沉降变化大以及过渡段等区段平行观测的数量应分别为总测点的（       ）。
A、10％和15%      B、20％和10%   C、15％和10%     D、10％和20%

55 客专无碴轨道铺设精度检验标准规定：10m弦长轨道高低偏差和轨向偏差分别为（        ）。

A、<3mm和<2mm   B、<3mm和<2mm   C、<2mm和<2mm     D、<2mm和<3mm
56 地质超前预报是确保隧道施工安全和保证工程质量的重要手段，也是目前隧道施工中需要大量推行的技术。下列检测方法中属于隧道地质超前预报的是（      ）。

A、低应变法、地质雷达和和超前水平钻孔  

B、目测法、地质雷达法和超前水平钻孔

C、触探法、地质雷达法和超前水平钻孔

D、TSP法、地质雷达法和超前水平钻孔

57  高速铁路无碴轨道精测网，按分级布网的原则分为三级布设：第一级为基础平面控制网（CPⅠ），第二级为线路平面控制网（CPⅡ），第三级为基桩平面控制网（CPⅢ）。将CPⅠ、CPⅡ、CPⅢ三级控制网一起布设，称为三网合一，对各网的作用描述正确的是（     ）。
A、CPⅠ主要为勘测、施工、运营维修提供坐标基准、CPⅡ主要为勘测和施工提供控制基准、CPⅢ主要为铺设无碴轨道和运营维修提供控制基准。

B、CPⅠ主要为勘测和施工提供控制基准、CPⅡ主要为勘测、施工、运营维修提供坐标基准、CPⅢ主要为铺设无碴轨道和运营维修提供控制基准。

C、CPⅠ主要为勘测和施工提供控制基准、CPⅡ主要为铺设无碴轨道和运营维修提供控制基准、CPⅢ主要为勘测、施工、运营维修提供坐标基准。

D、CPⅠ主要为铺设无碴轨道和运营维修提供控制基准、CPⅡ主要为勘测、施工、运营维修提供坐标基准、CPⅢ主要为勘测和施工提供控制基准。
58  外加剂是保证高性能混凝土质量的重要材料，下列指标中，属于聚羧酸系外加剂质量指标的是（     ）。
A 抗压强度、总碱量、减水率、28天收缩比、水泥净浆流动性；

B抗压强度比、总碱量、减水率、21天收缩比、水泥净浆流动性；

C抗压强度比、总碱量、减水率、28天收缩比、水泥净浆流动性；

D抗压强度比、总碱量、减水率、21天收缩比、水泥净浆流动性；
59  下列环境作用等级中，均属于严重腐蚀环境的是（     ）。

A L3、H3、H3、D3、D4和M3         B L3、H2、H3、D3、D4和M3
C L2、H3、H3、D3、D4和M3         D L3、H3、H3、D2、D3和M3
60  影响工程质量的六大因素是指（      ）。

A、领导、机械设备、材料、工艺方法、培训、检查  
B、人员、机械设备、材料、工艺方法、环境、测量
C、人员、机械设备、天气、工艺方法、环境、测量        
D、人员、机械设备、材料、工艺方法、环境、测量
61.监理工程师对施工单位的检测试验项目进行检查的形式有（     ）。

A、旁站和平行检验              B、平行检验和巡检

C、平行检验和见证检验          D、旁站和巡检

62.监理工程师对施工单位的施工工序过程质量进行检查的形式有（    ）。

A、旁站和平行检验              B、平行检验和巡检

C、平行检验和见证检验          D、旁站和巡检

63. 施工单位在施工过程中，要严格执行内部“三检制”，其含义是指（    ）。

A、自检、互检和专检      B、自检、他检和专检

C、自检、互检和监督      D、自检、监督和专检

64. 各单位对在检查过程中发现的问题，均要做到“四有”即（     ）。

A、有措施、有整改、有记录、有验证    B、有研究、有措施、有整改、有验证
C、有研究、有措施、有整改、有记录    D、有措施、有整改、有记录、有处罚
65,下列因素中，属于混凝土裂纹产生的主要原因的是（    ）。

A、内外温差、  养护方式     B、混凝土等级和原材料
C、混凝土等级和养护方式、   D、内外温差和原材料
66. 桥梁线性控制是混凝土悬浇梁施工中的一道重要工序，下列说法正确的是（    ）。

A、施工单位负责桥梁施工过程中的线性监控，如施工单位承担不了，应由施工单位委托有经验的专业单位进行监控和检测。

B、监理单位负责桥梁施工过程中的线性监控。

C、设计单位负责桥梁施工过程中的线性监控。

D、由指挥部组织有关单位或专家进行评估验收监控结果，合格后进行下道工序施工。

67.在隧道工程质量验收中，渗漏水是一项重要指标，而在施工过程中，正确铺设防水板是保证隧道不渗不漏的关键，下列做法不正确的是（       ）。

A、防水板按断面横向一次整体铺设、纵向搭接密贴、接缝搭接方向做到“里低外高”。

B、采用无钉挂设方式与围岩或喷锚混凝土层连接。

C、采用采用“射钉”挂设方式与围岩或喷锚混凝土层连接。

D、铺设应平顺，松弛适度。
68  根据招标文件中规定，假如某标段长280公里，其中桥梁200公里，现场开工桥梁桩基100公里，则监理人在桥梁桩基施工现场配置的监理人员数量不应少于（       ）。

A、420人      B、300人    C、150人      D、监理人自定

69 京沪高速通路设计时速为（    ）。

A、200km/h      B、250km/h    C、300km/h      D、350km/h

70 下列表述中，属于京沪高速铁路工程质量目标内容的为（     ）。

A、主体工程质量零缺陷，桥梁和隧道混凝土结构使用寿命不低于60年，无砟轨道使用寿命不低于60年，单位工程一次验收合格率100%。

B、主体工程质量零缺陷，桥梁和隧道混凝土结构使用寿命不低于60年，无砟轨道使用寿命不低于100年，单位工程一次验收合格率100%。    

C、主体工程质量零缺陷，桥梁和隧道混凝土结构使用寿命不低于100年，无砟轨道使用寿命不低于60年，单位工程一次验收合格率100%。      
D、主体工程质量零缺陷，桥梁和隧道混凝土结构使用寿命不低于100年，无砟轨道使用寿命不低于60年，单位工程一次验收合格率99%。
71主体工程质量零缺陷是京沪高速铁路工程质量目标要求之一，下列对“质量零缺陷”内涵理解正确的是（    ）。

A、主体工程质量不能有任何问题，附属工程可以有些问题。

B、是一种质量理念，是一种追求目标，以思想中的“质量零缺陷”理念，指导工程施工行为，确保工程质量一次合格。   

C、是一种质量监测标准，必须遵照执行。      
D、是一种验收标准，保证工程安全运营。
72 京沪高速铁路工程监理管理机构模式为（    ）。

A、实行监理项目部、监理站两级管理 B、实行监理项目部、监理站、监理组三级管理   

C、实行监理项目部、监理组两级管理 D、实行监理项目部、监理站、监理分站三级管理

73 京沪高速铁路工程监理每个标段的监理单位为国内监理机构联合体，下列有关表述正确的是（    ）。

A、联合体内牵头单位对各成员单位进行统一管理并负总责，各方各负其责；
B、联合体内牵头单位在收取各成员单位管理费后，不再对成员单位进行管理；   

C、联合体内牵头单位把监理任务分配后，各成员单位按划段监理，不再接受牵头单位管理；      
D、施工中可以出现工程质量问题，但验收时必须纠正，保证没有任何问题投入运营。
74 京沪高速铁路工程监理全线共划分为（    ）个标段。

A、 5               B、6            C、7              D、 8
75  为强化京沪高速铁路建设管理，在全线设置了四个建设指挥部，其地点为（   ）。

A、天津、济南、蚌埠、苏州    B、北京、天津、济南、南京
C、天津、济南、南京、苏州    D、天津、德州、南京、苏州
三、共102个题
1. 在进行工程质量事故分析时，一般包括的内容是（         ）。
A：事故概况、事故调查、事故原因分析、事故责任界定、事故处理


B：事故地点、事故性质、事故原因分析、事故责任处罚、事故处理


C：事故概况、事故伤亡、事故原因分析、事故责任处罚、事故处理


D：事故概况、事故时间、事故原因分析、事故责任界定、事故赔偿


2 混凝土工程坍落度检查应做到（        ）。
A：在混凝土搅拌地点进行检查、任何构筑物浇筑的混凝土实测坍落度应严格控制、未经监理工程师同意不得改变配合比。
B：在混凝土浇筑地点进行检查、任何构筑物浇筑的混凝土实测坍落度应严格控制、未经监理工程师同意不得改变配合比。
C：在混凝土途中地点进行检查、任何构筑物浇筑的混凝土实测坍落度应严格控制、未经监理工程师同意不得改变配合比。
D：在混凝土浇筑地点进行检查、任何构筑物浇筑的混凝土实测坍落度应严格控制、不合适时施工单位自己可以调整配合比。
3 目前铁路隧道主要开挖方法有(        )。
A：人工法、掘进机法、盾构法
     
B：钻爆法、掘进机法、盾构法

C：掘进机法、盾构法、暗挖法  

D：掘进机法、开挖法、暗挖法
4 特级道碴指标中不包括(      )

A：针状指数不大于20％，片状指数不大于20%

B：粒径0.5mm以下的颗粒含量的质量百分率不大于0.6％
C：粒径0.063mm以下的粉末含量的质量百分率不大于0.5％
D：道碴出场前无需用水清洗，可含粘土团及其它杂质
5 监理工程师检查施工单位的测量资料中，包括（          ）。
A：施工日志、大中型桥测量资料、中线高程测量资料、隧道控制网测量资料；
B：施工前技术交底、大中型桥测量资料、中线高程测量资料、隧道控制网测量资料；
C：施工前复测的资料、大中型桥测量资料、中线高程测量资料、隧道控制网测量资料；
D：设计交底、大中型桥测量资料、中线高程测量资料、隧道控制网测量资料； 

6 对施工单位测量放样的要求中不正确的是（         ）。
A：开工前监理人员要对施工放线进行检查，测量不合格不准开工
B：施工过程中要进行控制和检查，应避免误差的扩大
C：要对验收部位的几何尺寸进行测量，不符合要求的要进行修正，甚至返工
D：开工前监理人员要对施工放线进行检查，测量不合格可以在开工后修正
7 冬期施工时，当用冻土与未冻土混合填筑时，一般冻土体积不宜超过(    )。
A：10%


B：20%


C：30%


D：40%

8 路堤填筑过程中昼夜平均气温在0摄氏度以下，且连续（    ）天，应按低温施工办理。
A：5


B：7


C：10


D：15

9 路基压实时，左右相邻两压实带应有(    )的重叠量，以保证碾压质量。
A：1/4


B：1/3


C：1/2


D：2/3

10 洞内控制测量应注意事项不包括(      )
A：洞内导线应根据洞外控制点向洞内作引伸测量
B：洞内导线边长应尽量选择长边和接近等边
C：由洞外引向洞内的测角宜在白天进行
D：当采用光电测距时，应防止强烈光直接进入照准头
11 下列对喷射混凝土施工要求中，不正确的是（        ）。
A：清除岩面松动岩石及浮碴，并用压力水冲洗 

B：敷设钢筋网时，钢筋网到岩面的距离不得小于2cm；网格间距及搭接长度符合设计要求，保护层厚度不得小于3cm

C：敷设钢筋网时，钢筋网到岩面的距离不得大于3cm；网格间距及搭接长度符合设计要求，保护层厚度不得大于2cm

D：岩面有漏、滴、渗水时，应予处理，再进行喷射混凝土作业
12 监理工程师对挡土墙工程检查的重点应包括（        ）。
A：基础开挖标高、墙体厚度和密实、墙背防排水系统；
B：地理环境、基础开挖标高、墙体厚度和密实、墙背防排水系统； 

C：开挖时间、基础开挖标高、墙体厚度和密实、墙背防排水系统；
D：基础开挖标高、墙体厚度和密实、墙背防排水系统、勾缝形式；
13混凝土应分层灌筑，次层混凝土的灌筑应控制在(    )。
A：前一层混凝土初凝前灌完次层
B：前一层混凝土终凝前灌完次层
C：前一层混凝土初凝前
D：前一层混凝土终凝前
14  8m跨以上钢筋混凝土梁承重的底模板拆除时混凝土强度不得低于(    )％设计强度。
A：70

B：80

C：90

D：100

15 用搅拌运输车在行进中拌制混凝土时，从加水后算起，至全部卸出的时间不宜超过(    )分钟。
A：30


B：45


C：60


D：90

16 在夏天，一般混凝土的运输延续时间不得超过(    )分钟。
A：30

B：45

C：60

D：90

17  泵送混凝土的碎石最大粒径与输送管内径之比，宜控制在(    )以下。
A：1:4

B：1:3.5

C：1:3.0

D：1:2.5

18 有抗渗要求的混凝土采用自然养护，其养护时间不少于(     )。
A：21昼夜

B：14昼夜

C：7昼夜

D：3昼夜
19 混凝土掺入减水剂，当保持坍落度不变时，可(    )单位混凝土用水量。
A：节约

B：提高

C：降低

D：增大
20 混凝土强度检验，主要由混凝土(    )标准值确定。
A：抗拉强度

B：抗压强度

C：抗弯强度

D：抗剪强度
21 夏天，一般混凝土的养护时间不得少于(    )天。
A：7

B：10

C：14

D：21

22 混凝土振捣时，插入式振捣器的操作要领是(     )。
A：快插快拔

B：快插慢拔

C：慢插慢拔

D：慢插快拔
23 在炎热条件下进行混凝土施工时，最好在混凝土中掺加(    )。
A：减水剂

B：早强剂

C：引气剂

D：缓凝剂
24 泵送混凝土在常温下间歇时间不宜超过(    )分钟。
A：20

B：40

C：50

D：60

25 在混凝土施工过程中，驻现场监理工程师应注意在(     )几个方面进行监控。
A：混凝土搅拌、养护、温度、混凝土强度评定；
B：混凝土运输、养护、外观、混凝土强度评定；
C：混凝土浇筑、养护、外观、混凝土强度评定；
D：混凝土搅拌、洒水、外观、混凝土强度评定；
26  对已浇筑完的混凝土进行养护时，不正确的做法是（          ）。
A：混凝土浇灌完毕后，根据天气情况确定是否养护；
B：浇水养护期限应符合规范规定；
C：如平均气温低于5摄氏度时，不得浇水，应加以覆盖，防止水分蒸发或受冻；
D：混凝土的洒水养护时间，应根据所用水泥品种、气候条件及养护方法而定；
27 混凝土的施工缝的检查(           )。
A：施工缝应根据施工情况而定、或应取得专业监理工程师的同意；
B：施工缝应尽量避开最大剪力断面、在图纸规定以外位置预留施工缝时，不必经专业监理工程师的同意；
C：施工缝应尽量避开最大剪力断面、在图纸规定以外位置预留施工缝时，方便施工即可；
D：施工缝应尽量避开最大剪力断面、在图纸规定以外位置预留施工缝时，应取得专业监理工程师的同意；
28 检验该批试件的混凝土强度是否合格，要求(      )。
A：试件抗压强度平均值大于等于混凝土强度等级，试件抗压强度最小值大于等于评定标准规定的计算值
B：试件抗压强度平均值大于混凝土强度等级，试件抗压强度最小值大于等于评定标准规定的计算值
C：试件抗压强度平均值小于混凝土强度等级，试件抗压强度最小值大于等于评定标准规定的计算值
D：试件抗压强度平均值小于等于混凝土强度等级，试件抗压强度最小值大于等于评定标准规定的计算值
29 钢筋混凝土表面，在拆模后，对外观质量进行检查时，(    )情况是容许的。
A：0.3mm以下表面裂纹



B：0.2mm以下表面裂纹
C：0.35mm以下表面裂纹   
       
D：0.4mm以下表面裂纹
30 钢筋混凝土结构中，受力钢筋接头在同一截面上的个数应符合(    )。
A：在受拉区不得超过50％配筋率、在受压区无限制；
B：在受压区不得超过50％配筋率，在受拉区无限制；
C：在受压区和受拉区均不得超过50％；
D：在受拉区不得超过25％配筋率、在受压区无限制； 

31 下列混凝土试件尺寸不符合的是(        )。
A：20×20×20


B：15×15×15



C：10×10×10        D：25×25×25




32 如混凝土运输延续时间过长，监理人员重点应检查混凝土的(     )。
A：离析、坍落度 
     B：电通量、坍落度




C：强度、坍落度、漏浆    D：含水率、离析
33 预应力钢筋的张拉程序中，超张拉的目的是(    )。
A：使钢筋内部应力均衡一致



B：时效
C：弥补松弛所产生的预应力损失


D：提高承载能力
34 预应力混凝土孔道内灌浆，应采用标号不低于(    )普通水泥。
A：62.5


B：52.5


C：42.5


D：32.5

35 梁内直线预应力筋，在长度等于或小于(    )m时,可在一端进行张拉。
A：12


B：20


C：24


D：30

36 预应力筋中的控制应力为(    )。
A：由设计文件提供



B：0.75预应力筋强度
C：0.8预应力筋极限强度


D：预应力筋的名义流限
37 预应力筋锚具锚固能力，不得低于预应力筋标准抗拉强度的(    )％。
A：70


B：80


C：90


D：100

38 后张梁预应力筋张拉时，混凝土强度应达到(    )以上。
A：设计强度的70％



B：设计强度的80％
C：设计强度的90％



D：设计强度的60％
39 预应力筋张拉后，孔道灌浆应(    )。
A：尽快进行





B：待混凝土强度达到100%设计强度后进行
C：推迟1～2天后进行


D：尽可能推迟进行
40 预应力先张法中，混凝土至少达到设计强度标准值的(    )时，方可放张预应力筋。
A：75%


B：80%


C：90%


D：100%

41 预应力筋锚具进场时，应进行(     )验收。
A：外观检查



B：硬度检查
C：锚固能力试验


D：外观检查，硬度检查，锚固能力试验
（D）
42 预应力筋锚固后的外露长度，不宜小于(    )mm。
A：10


B：15


C：20


D：30

43 预应力锚具，应通过检查(     )进行监控验收。
A：外观检查、硬度检查、锚固能力试验；B：锚具钢质试验分析、锚圈内检查锥角；
C：强度、合格证、弹性系数；          D：出厂合格证、外观、抗压强度
44 钢筋混凝土或预应力混凝土梁粗骨料粒径(     )mm是适宜的。
A：5

B：10

C：20

D：25

E：30

（ABC）
45 预应力筋的控制应力检查，一般采用(    )量测手段。
A：遥感或红外线



    B：锚固端传感器
C：预应力筋上贴电阻片


D：预应力筋伸长量、千斤顶上油压表读数
46 混凝土后张法的施工工艺顺序是(        )。
A：留设孔道、穿筋张拉、孔道灌浆

   B：留设孔道、穿筋张拉、孔口封堵
C：凿孔清洗、穿筋张拉、孔道灌浆       D：留设孔道、清洗烘干、孔道灌浆


47 预应力筋的放张要求正确的是(        )。
A：混凝土强度达到设计强度70％后，方可放松；


B：混凝土强度达到设计强度80％后，方可放松；
C：混凝土强度达到设计强度90％后，方可放松；
D：混凝土强度达到设计强度100％后，方可放松；
48 后张法孔道灌浆对水泥的要求是(        )。
A：标号不低于42.5和普通硅酸盐水泥；B：标号不低于32.5和快速硅酸盐水泥；
C：标号不低于32.5和普通硅酸盐水泥；D：标号不低于52.5和普通硅酸盐水泥；
49 冬季混凝土施工，采用蒸汽养护，对一般普通水泥不宜超过(    )。
A：60摄氏度


B：70摄氏度

C：80摄氏度

D：90摄氏度
50  用于悬臂浇注的混凝土配置应坚持（           ）原则。
A：慢强、膨胀性好

 B：旱强、收缩性好
C：旱强、膨胀性好        D：旱强、膨胀性好
51 对冬季浇筑的混凝土，要求(        )。
A：不得受冻、受冻前混凝土抗压强度不低于30％设计强度；
B：不得受冻、受冻前混凝土抗压强度不低于40％设计强度；
C：不得受冻、受冻前混凝土抗压强度不低于50％设计强度；
D：不得受冻、受冻前混凝土抗压强度不低于60％设计强度；
52 水下混凝土灌筑过程中，导管底端埋入混凝土长度不小于(    )m。
A：2.0


B：1.5


C：1.0


D：0.5

53 在配制水下混凝土时，对其配合比的规定，下列(    )是不正确的。
A：配制强度较设计强度提高10─20％

B：采用较低的含砂率
C：加大水泥用量






D：应有足够的和易性
54 喷射混凝土养护时间在(    )。
A：终凝后



B：终凝后1小时
C：终凝后2小时


D：混凝土强度达到设计强度的30％
55 喷射混凝土每次作业长度不宜超过(    )m。
A：5

B：6


C：7


D：8

56 监理工程师对锚喷衬砌作外观检查应符合的要求有：(      )。
A：不允许有裂缝脱落，但锚杆尾部可露出3cm
B：不允许喷射混凝土有裂缝，但锚杆尾部不外露
C：不允许有裂缝脱落，锚杆、钢筋、钢筋网等不外露
D：允许局部漏喷，但每平方米内不大于0.1平方米
57 对整体式衬砌质量检查的主控项目中,不包括的是(        )。
A：混凝土衬砌厚度符合设计要求
B：衬砌结构的中线、高程及内轮廓必须符合设计要求
C：混凝土强度应符合设计要求
D：模筑衬砌混凝土外观质量应无蜂窝麻面，表面平顺
58 桥涵台背后结构物回填时，应选用（        ）回填材料 。
A：级配好、透水性好


B：级配好、保水性好



C：级配好、不透水

    D：颗粒均匀、透水性好
59 隧道防排水应采取的原则是(    )。
A：以排为主，排堵结合

B：以堵为主，防排结合

C：防、截、排、堵结合，因地制宜，综合治理
D：截、排、堵结合，综合治理，因地制宜
60 明洞采用外贴式防水层时，防水卷材的搭接长度不小于(    )。
A：10cm


B：8cm


C：7cm


D：5cm

61 明洞的回填土应分层夯实，每层厚度不大于(    )。
A：0.5m


B：1.0m


C：0.8m


D：0.3m
62 要保证高速铁路轨道的高平顺性，下列(      )项的做法是错误的。
A：修筑高平顺性、高稳定性的路基

B：采用大跨度、等距桥梁梁跨设计
C：提高道床质量


D：严格控制轨道的初始不平顺
63 桥台的回填须等到混凝土强度达到设计要求强度的（         ）﹪才能开始。
A：50


B：60


C：70


D：80

64 需用渗透性材料作为填料时，其压实度不应小于以重型击实标准确定的最大干容重的（         ）﹪。
A：80


B：85


C：90


D：95




65 监理工程师应仔细检查涵洞沉降差异，必要时应与（        ）协调，找出妥善处理办法
A：业主


B：设计单位

C：施工单位

D：总工程师



66 在回填箱涵时，两侧应（          ）。
A：同时平衡进行


B：同时非平衡进行

C：逐侧进行

D：无要求
67 钻孔桩施工中对钻孔的作业要求应（             ）。
A：连续作业

B：间断作业

C：先连续后间断


D：先间断后连续
68 钻孔桩浇注中保持导管口经常插在混凝土中的长度不小于（        ）m 。
A：1


B：2


C：3


D：4

69 承包商应及时核对地质资料，发现问题及时报告给（        ）。
A：业主


B：设计单位

C：监理工程师

D：项目经理
70 下达开工令应由（          ）下达 。
A：监理工程师


B：总监理工程师

C：项目经理


D：业主
71 对施工单位施工准备进行复核的是（             ）。
A：监理工程师


B：总监理工程师

C：项目经理


D：业主
72 桥梁悬臂浇注中，合拢口应（       ）进行。
A：对称


B：逐边


C：缓慢同时


D：无规定
73 确定悬臂浇注梁的合理合拢时间应根据（            ）。
A：气温


B：梁温


C：最高气温


D：气温和梁温
74 铺设卷材防水层时，搭接宽度（      ），上下两层接缝应相互错开1/3幅度。
A：不少于5cm

B：不少于10cm

C：不少于15cm

D：不少于20cm

75 检查施工单位施工前复测的是（         ）。
A：监理工程师


B：总监理工程师


C：设计单位

D：业主
76 锚杆挂网喷射混凝土防护工程时，喷射作业应采取（        ）顺序。
A：自下而上


B：自上而下


C：自左而右


D：自右而左


77 锚杆挂网喷射混凝土防护工程时，喷射混凝土厚度大于（       ）cm时，宜分层喷射。
A：5


B：6


C：7


D：8




78 下列不属防水层材料选用指标的是（          ）。
A：不透水


B：耐用


C：韧性强


D：延展性好
79 铺设卷材防水层应从（     ）处开始，搭接方向为（ ）方向。
A：低，顺水流

B：低，逆水流

C：高，顺水流

D：高，逆水流
80 塌落度检查在混凝土浇筑地点现场进行，并严格控制，若超出标准坍落度±（     ）则应拒绝使用，并通知拌合站立即对配合比进行检查，找出原因，并通过现场监理工程师以调整或处理。
A：10mm


B：15mm


C：20mm


D：25mm

81 混凝土的养生应符合规范要求。在前(          )天内连续保持表面潮湿，冬季施工要注意维持混凝土及周围的温度。
A：5


B：7


C：10


D：15

82 （      ）不是施工测量的主要依据。
A：设计单位提供的测量资料


B：设计单位提供的导线桩
C：测量技术






D：设计单位提供的水准点桩
83 要使路基具有足够的强度、整体稳定性和水稳定性，路基施工监理应做好各环节的控制,不包括（      ）。
A：施工前准备工作的检查、施工放样的校核检查
B：对路基工程施工所需材料进行复查试验，以保证施工材料的质量可靠性
C：协助业主在计划目标内建成工程项目
D：路堤施工严格检查分层填筑厚度和压实度
84  钻孔桩施工中钻进中要有足够的防塌孔措施，尤其在流砂地区。孔口要用护筒防护，护筒应高出原地面至少（      ）。
A：0.1m


B：0.2m


C：0.3m


D：0.4m

85 钻孔中注意排除钻渣，注意保持泥浆密度和粘度，避免造成糊钻或由于坍孔造成埋钻。钻孔距离相距(         )以内桩的钻孔与挖方,应在邻桩浇筑混凝土24小时后或另一桩尚未开钻前进行。
A：5m


B：6m


C：7m


D：8m

86  清孔前后要对钻孔进行检查，孔的平面位置在各方向的误差应小于允许误差，钻孔直径应不小于桩的设计直径，倾斜应不大于竖孔深的(       )。
A：1/100


B：5/100


C：10/100


D：15/100

87 下列不属于桥梁工程施工监理内容的是（      ）。
A：按设计和施工规范要求对施工过程进行监督检查(包括试验检查)
B：对隐蔽工程、重点部位或关键工序进行旁站
C：审查竣工技术文件(或桥后测量资料、各项试验检验资料等)

D：洞门与洞口土石方，桥涵、挡墙等工程相互关系和施工衔接情况，是否对洞内施工或洞口场地布置有影响
88 隧道施工中，要求（          ）制订切实可行的防塌、防水措施，备足有关施工机具材料，加强安全施工教育，确保安全施工。
A：承包单位


B：监理单位


C：监理工程师


D：管理人员
89 监理工程师应按要求检查一般特大桥、大、中、小桥和涵洞的测量工作，下列说法不正确的是（     ）。
A：桥梁施工前，应对桥梁所在位置的线路中线进行复测

B：桥跨短、跨数多的曲线桥采用偏角法则设曲线，确定墩位
C：特大桥、大桥施工水准点测试精度不应低于四等水准测量要求
D：应特别注意不等跨的矩形桥墩的桥梁中心线交点的角平分线(横向护桩)是墩中心线，而不是梁缝中心线。
90 下列关于检查复杂特大桥及重要大桥的控制测量的说法不正确的是（     ）。
A：测量的斜距应减仪器常数改正，气象改正，倾斜改正，投影于轨底(或墩台)高程的改正
B：水准测量等级的适用范围应按测规规定执行
C：水平角观测测回数应按测规规定执行，水平角观测误差应在测规规定限差内。
D：控制网的等级和精度应按测规规定执行
91 建筑物变形观测不包括(       )。
A：沉降观测


B：位移观测


C：温度观测


D：裂缝观测
92 在锚杆挂网喷射混凝土防护工程中，喷射混凝土达到初凝后，应立即养生，持续（      ）。
A：5～8天


B：7～10天

C：10～15天


D：15～20天
93 在锚杆挂网喷射混凝土防护工程中，喷射作业应自下而上，当喷射混凝土厚度（     ），宜分层喷射。
A：大于10cm


B：等于10cm

C：大于7cm

D：等于7cm

94 对干砌片石或浆砌片石护坡、护脚墙、护墙的检查，应（     ）。
A：边坡范围内由地下水活动应停止施工。
B：基础部分要牢固可靠，并与护坡本体很好衔接。
C：护体本体无需紧贴便坡，如有空隙，可以碎石，杂土回填。
D：干砌卵石应栽砌并挤齐，同层卵石石径可不一致，但护坡面应无明显凹凸。
95 基床加固过程中，石灰在作业前1-2星期熟化并过筛，其粒径不得（     ）。
A：大于5mm


B：小于6mm


C：大于6mm

D：小于7mm

96 膨胀土地区换填基坑和坡面防护的开挖工作面允许暴露时间按有关规定执行，当有困难时，应留有厚度不小于（      ）的保护层。
A：0.3m


B：0.5m


C：0.7m


D：0.8m

97 构件浇筑完毕后，应标注型号和制作日期，对于上下面难以分辨的构件应注明(       )字，并均应标在同一位置上。
A：“上”


B：“下”


C：“左”


D：“右”

98 砌石墩台采用的石料为质地坚硬、不易风化、无裂纹，砌前用水清洗湿润且去掉泥污，片石强度不低于（     ）。
A：MU20


B：MU40


C：MU60


D：MU80

99 钢筋接头应避免在应力最大处，应分散设置；"同一截面"的受力筋接头的截面积占钢筋总面积的百分率应符合：在受拉区不得超过（       ），受压区不受限制。
A：20％


B：30％



C：40％



D：50％
100 涵洞施工中缺口回填土，应从两侧同时分层、对称水平填筑，洞顶填土厚度大于（       ）时，方允许机械从其上经过。
A：1m


B：2m


C：4m


D：5m

101 下列选项不符合现浇涵洞施工允许偏差的是（      ）。
A：孔径：±20mm；  B：厚薄：钢筋混凝土+10mm、－5mm；混凝土±15mm

C：浆砌块石、料石：±10mm；  D：接头错牙≯l0mm

102 关于桥梁工程中防水层表面的说法，错误的是（    ）。
A：应平顺均匀，不得有明显的凹凸不平存在
B：不允许有皱褶、破损、鼓泡、翘边等缺陷
C：防水层与污工粘结情况，可在现场试验，确认合格与否
D：各层间不得粘结
四、共44个题

1.工程建设监理的(    )是监理单位。 
a 行为主体 b 行为客体 c 对象 d 责任主体 
2.工程建设监理的实施需要(     )。 
a 上级主管部门批准 b 项目法人委托和授权 c 建设单位委托和授权 d 建设主管部门批准 
3.监理单位是工程建设活动的“第三方”意味着工程建设监理具有(B )。 
a 服务性 b 独立性 c 公正性 d 科学性 
4.工程建设监理是一种高智能的技术服务主要强调其(     )。 
a 服务性 b 独立性 c 公正性 d 科学性 
5.工程建设监理是监理单位受项目法人的委托，(     )。 
a 代表项目法人对工程项目实施的监督管理 b 对工程建设实施的监督管理 c 对工程项目进行约束和协调 d 对工程项目进行“三控制、二管理、一协调” 
6.工程建设监理要依据国家批准的(     )、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同开展。 
a 工程项目建设文件 b 项目计划文件 c 项目设计文件 d 项目可行性研究报告 
7.工程项目建设监理实行(     )负责制。 
a 项目法人 b 项目经理 c 监理单位 d 总监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师 
8.监理单位不得(C )监理业务。 
a 分包 b 发包 c 转让 d 转移 
9.监理单位在监理过程中因过错造成重大经济损失的，应承担(   )的经济责任和法律责任。 
a 全部 b 部分 c 一定比例 d 一定 
10.监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师实行(   )制度。 
a 培训 b 考试 c 注册 d 登记 
11.(     )不得擅自更改总监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师的指令。 
a 建设行政主管部门 b 项目法人 c 监理公司 d 被监理单位 
12.监理单位根据合同向业主提供(    )，是由监理单位的服务性所决定的。 
a 咨询服务 b 专业技术服务 c 热情服务 d 全方位服务 
13.监理单位应根据承担的(    )。 
14.工程项目建设监理实行总监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师负责，即(      )。 
a 除了监理规划必须由监理单位审批外，全面行使合同赋予监理单位的权限 b 全面行使合同赋予监理单位的权限，全面负责受委托的监理工作 c 全面负责受委托的监理工作，但不能代表监理单位行使合同赋予监理单位的权限， d 除了组建监理机构和编制规划工作必须由监理单位审批外，全面负责受委托的监理工作 
15.工程建设监理单位的服务性反映在(     )。 
a 它是为业主服务的 b 它是为业主与承建单位双方正当利益服务的 c 它是社会化、专业化的机构 d 它是中介机构，只收取监理报酬，不能从事建筑产品生产经营活动 
16.建设监理业务完成后，监理机构应向(     )提交工程建设监理档案资料。 
a 监理单位 b 项目法人 c 主管部门 d 承建单位 
41.监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师是一种(     )职务。 
a 技术 b 行政 c 专业 d 岗位 
17.监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师是指经全国统一考试合格，并经注册取得(     )的工程建设监理人员。 
a 《监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师专业技术证书》 b 《监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师资格证书》 c 《监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师岗位证书》 d 《监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师培训结业证书》 
18.注册监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师具有(     )。 
a 对外签字权 b 监理权 c 岗位责任签字权 d 受聘为总监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师的资格 
19.《监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师资格证书》的持有者，自领取证书之曰起，(     )年内未经注册，其证书失效。 
a 一    b 二    c 三    d 五 
20.监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师核销注册不满(   )再从事监理业务的，均可由拟聘用的监理单位重新申请注册。
a 2年    b 3年    c 5年   d 6年 
21.经监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师执业资格考试合格和==注册的人才能获得(     )。 
a 《监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师证书》          b 《监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师资格证书》 
c 《监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师执业资格证书》  d 《监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师岗位证书》 
22.监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师调出所在监理单位，从事其它非监理工作，如想在五年内调回再参加临理工作，需要办理(       )手续，才能上岗监理。 
a 重新参加监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师资格考试          b 向本地区或部门注册机关重新申请注册 
c 重新进行监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师资格考试和注册   d 办理人事调动手续 
23.监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师注册机关每(     )年对持《监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师岗位证书》者复查一次。 
a 二 b 三 c 四 d 五 
24.我国建设监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师实行(       )制度。 
a 审批 b 考试 c 登记 d 注册 
25.监理单位与承建单位是(      )的关系。 
a 合同方 b 管理与被管理 c 监理与被监理 d 商业性服务 
26.当监理单位与项目法人签订了项目建设监理合同之后，他们之间是(      )的合同关系。 
a 委托与被委托 b 授权与被授权 c 代理与被代理 d 咨询与被咨询 
27.根据16号令规定，甲级监理单位取得监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师资格证书的工程技术与管理人员不少于(   )人。 
a 50   b 40    c 30    d 20 
28.监理单位的资质等级每(      )核定一次。 
a 二年 b 三年 c 五年 d 一年 
29.(   )就是预先分析目标偏离的可能性，并拟订和采取各项预防性措施，以使计划目标得以实现。 
a 全面控制    b 主动控制    c 被动控制    d 反馈控制 
30.(       )是一种面对未来的控制。 
a 全面控制 b 主动控制 c 被动控制 d 反馈控制 
31.目标控制的综合性措施包括（    ）。 
a 技术措施、经济措施、组织措施、行政措施
b 组织措施、技术措施、法律措施、行政措施
c 组织措施、技术措施、经济措施、合同措施
d 技术措施、经济措施、组织措施、法律措施 
32.审核确认分包单位是(    )的基本职责。 
a 总监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师 b 专业监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师 c 子项监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师 d 监理员 
33.主持制订监理规划并组织实施是(     )的基本职责。 
a 总监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师 b 专业监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师 c 子项监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师 d 监理员 
34.在项目竣工验收阶段，监理机构应(   )。 
a 组织竣工验收 b 参与竣工预验收 c 组织竣工预验收 d 参与竣工验收 
35.建设监理细则应采取(   )方式编制。 
a 按工程进度分阶段 b 在监理规划编制完后，一次全部完成 c 按工程进度分阶段、分专业 d 按各不同专业同时进行 
36.规范化地开展监理工作体现在工作的(    )性上。 
a 有序 b 秩序 c 时序 d 严密 
37.工程建设监理规划应由(     )审定批准后执行。 
a 监理单位技术负责人 b 监理单位行政负责人 c 建设行政主管部门 d 总监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师 
38.监理规划的作用是(    ) 
a 为监理单位取得监理业务 b 指导监理机构如何做和做什么监理工作 
c 明确各监理人员的岗位职责具体指导监理实务 d 为拟定和签署《工程建设监理合同》作准备 
39.监理大纲是由(    )主持编写的。 
a 监理单位 b 监理机构 c 总监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师 d 监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师 
40.监理实施细则的编制对象是(    )。 
a 专业监理工作 b 监理规划 c 项目整体 d 监理合同 
41.(     )是在签订项目建设监理合同后、正式实施监理之有编制的。 
a 项目监理规划 b 项目监理大纲 c 项目监理实施计划 d 项目监理措施 
42.工程建设监理规划的作用是(    )。 
a 承揽监理业务 b 指导整个项目的监理工作 c 指导项目监理组织全面开展监理工作 d 具体指导项目监理组织的有关部门开展监是实务作业 
43.监理规划应当在(    )的基础上编制。 
a 业主的监理招标文件 b 监理大纲 c 监理合同 d 监理投标文件 
44.在施工监理过程中，减少第三方提出的索赔条件和机会，正确处理索赔等事宜，是投资控制的(      )措施。 
a 行政     b 技术     c 组织    d 合同 
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